

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS**

Endereço: AV. PADRE MACÁRIO, 129 CENTRO 36.512-000, 129

CENTRO, TOCANTINS - MG

CNPJ: 18.128.223/0001-02

Telefone: (32) 3574-1319

E-mail: prefeitura@tocantins.mg.gov.br

Exercício: 2021

Página(s): 1/1

**Processo nº 120/2021****Pregão Presencial nº 069/2021**

**Objeto:** ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS, CASCALHO, PEDRA MARROADA E CASCALHO FUNDO DE PEDREIRA. TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MELHORIA EM OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**Adjudicação**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tocantins, Estado de Minas Gerais, designado pelo Decreto nº 288/2021, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no art. 3º, inciso XXII da Lei nº 10.520/02, e conforme o que consta do Processo nº 120/2021, pregão presencial nº 69/2021, tipo menor preço POR ITEM, cujo objeto é CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS, CASCALHO, PEDRA MARROADA E CASCALHO FUNDO DE PEDREIRA. TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MELHORIA EM OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, adjudicar o objeto licitado em favor de Gori e Cia LTDA, segundo mapa de apuração.

**GORI E CIA LTDA - CNPJ: 25.333.519/0001-12**

| Descrição  | Marca | Unidade  | Quantidade | Vlr Unit. | Vlr Desc. | Valor Total |
|--|-------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| BRITA Nº 00 (RETIRADA POR CONTA DO MUNICÍPIO)                        | -     | Tonelada | 2.000,0000 | 65,0000   | -         | 130.000,00  |
| BRITA Nº 01 (RETIRADA POR CONTA DO MUNICÍPIO)                        | -     | Tonelada | 2.000,0000 | 65,0000   | -         | 130.000,00  |
| BRITA Nº 3/4 (RETIRADA POR CONTA DO MUNICÍPIO)                       | -     | Tonelada | 2.000,0000 | 65,0000   | -         | 130.000,00  |
| CASCALHO FUNDO DE PEDREIRA ESCURO ( RETIRADA POR CONTA DO MUNICÍPIO) | -     | Tonelada | 3.000,0000 | 55,0000   | -         | 165.000,00  |
| PEDRA MARROADA (RETIRADA POR CONTA DO MUNICÍPIO).                    | -     | Tonelada | 1.000,0000 | 65,0000   | -         | 65.000,00   |
| PÓ DE PEDRA (RETIRADA POR CONTA DO MUNICÍPIO).                       | -     | Tonelada | 3.000,0000 | 65,0000   | -         | 195.000,00  |

Valor Total Adjudicado R\$ 815.000,00

TOCANTINS, 21 de Outubro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**ÉRICA MENDES BARBOSA SECHI**  
chefe div. fiscalização